



SMLOUVA O DÍLO

Č.J.: objednatel:

Č.J.: zhotovitele: 1 / 2014

Uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících ustanovení obchodního zákoníku č. 513 / 91 Sb.

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Hlušovice

Hlavní 36

783 14 HLUŠOVICE

IČ : 00635677

Bank. spoj : Česká spořitelna, a.s.

Zastoupený ve věcech smluvních :

Zastoupený ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

DIČ:

č. ú.: 1814629339/0800

Jaromír Malý – starosta obce

Jaromír Malý, starosta obce

+420 585 313 378, 737 116 283

podatelna@obechlusovice.cz

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: PRESBETON Nova, s. r. o.

U panelárny 594/6C, Chválkovice 779 00 Olomouc

IČ: 47152532

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Zastoupený ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

DIČ: CZ47152532

č. ú.: 107-588810257/0100

Jiří Jeřábek

603 198 269

stavebni.zavod@presbeton.cz

Pan Radek Heitl

603 198 267

radek.heitl@presbeton.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3859.
/ dále jen zhotovitel /

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, čímž se zhotovitel zavazuje, že na své náklady a nebezpečí provede pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. III. a IV. této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.

Smluvní strany se dále dohodly v souladu s § 262, že vztahy vzniklé z tohoto závazku se budou řídit obchodním zákoníkem.

II.

Předmět, rozsah a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je provést realizaci projektu:
„Hlušovice - Parkovací a odstavné stání“

2. Práce a dodávky budou provedeny v rozsahu a za cenu stanovenou v souladu s cenovou nabídkou firmy PRESBETON Nova, s. r. o. ze dne 13.9.2013 a výkazu výměr zpracovaný firmou Ing. Jan Římský, projekční činnost Dolany 69, Dolany, s čímž objednatel výslovně souhlasí.
3. Veškeré změny nebo upřesnění zakázky bude zhotovitel konzultovat s objednatelem nebo jeho zástupcem.

III.

Termíny plnění

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách:

zahájení prací: 01.03. 2014

dokončení prací : 30.06. 2014

2. Dílo bude ukončeno předáním objednateli. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany zápis (předávací protokol), v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, uvede důvody. Objednatel je oprávněn odmítnutí převzetí díla pouze v případě, že dílo vykazuje vady, které znemožňují užívání díla.

IV.

Cena díla a fakturace

1. Cena díla / dodávek a prací / vychází z cenové nabídky na tyto práce poskytnuté firmou PRESBETON Nova, s. r. o. ze dne 11.9. 2013 a je stanovena takto:

Cena bez DPH	:	409.669,07-Kč
DPH 21%	:	86.030,50-Kč
Cena včetně DPH	:	495.700,00-Kč

Podrobný rozpis cen je uveden v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Pokud zákon o dani z případné hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně za dílo daň z případné hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Veškeré práce a dodávky nad dohodnuté množství, pokud byly projednány dle čl. II odst.3, budou hrazeny samostatně a objednatel se zavazuje tyto práce a dodávky zhotoviteli uhradit.
4. Fakturace bude probíhat jednou konečnou fakturou po skončení prací a předání provedeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
5. Právo fakturovat vzniká splněním dodávky a prací, na základě soupisu provedených prací a dodávek. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 dnů od doručení faktury (v případě nejasností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání).
6. Za doručenou se považuje zásilka i v tom případě, že byla zaslána doporučenou poštou na adresu účastníka smlouvy uvedenou v záhlaví smlouvy a v úložní době nebyla vyzvednuta. Za doručenou se považuje uplynutím posledního dne úložní doby na poště.

7. Fakturace bude probíhat dle platných pravidel PRV ČR vydaných Mze v plném znění, fakturované dodávky a služby umožní zařazení do jednotlivých kódů způsobilých výdajů.
8. Dojde – li z důvodů na straně objednatele ke změně rozsahu stavby, omezení, nebo dočasnému přerušení financování stavby, či jiným zásahům do navrženého a schváleného postupu výstavby, uhradí objednatel zhotoviteli náklady s tím spojené.
9. Datum zdanitelného plnění je:
- **datum zdanitelného plnění je datum uvedené ve zjišťovacím protokolu soupisu provedených prací.**

V.

Vlastnické právo k zhotovení věci a nebezpečí na ni

1. Vlastnické právo k zhotovené věci přechází na objednatele dnem úhrady celé fakturované částky. Odpovědnost za případný vznik škody na díle přechází na objednatele dnem jeho převzetí díla, popř. dnem jeho bezdůvodného či neoprávněného převzetí díla.

VI.

Dodací podmínky

1. Staveniště prosté práv třetích osob předá objednatel zhotoviteli protokolárně v termínu nejpozději tři dny před zahájením prací.
2. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění prací zabezpečuje objednatel.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36měsíců od předání díla. Zhotovitel odpovídá za prokázané vady dodávky, pokud budou uplatněny v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nezávisle na sjednané kvalitě dodávky, respektive, které vyplynuly z porušení technických podmínek a údržby ze strany objednatele. Dále neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku vyšší moci, tj. živelných pohrom, ozbrojeného konfliktů nebo v důsledku jednání jiných osob než pracovníků zhotovitele. Záruční doba začíná plynout ode dne, kdy objednatel převzal nebo měl převzít dílo nebo jeho část. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést, jak se projevují a jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.

VII.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Při nesplnění termínu dodávky z důvodů na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z výše nesplněného finančního objemu ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení, maximální výše sankce je 15% z finančního objemu díla.
2. V případě prodlení objednatele s placením vystavených faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

4. Při prodlení s předáním staveniště se prodlužuje termín předání díla zhotovitelem objednateli o takový počet dní, aby bylo možné provést práce ve vhodných lhůtách. Změna termínu dokončení díla bude řešena dodatkem této smlouvy dle čl. VIII., odst.3.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravení touto smlouvou se řídí především Obchodním zákoníkem č. 153/91 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku. Dohoda o zrušení práva a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
3. V případě platného odstoupení od smlouvy o dílo smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Objednatel uhradí vyúčtovanou částku za dosud provedené práce a materiál na díle do 10-ti dnů od účinného odstoupení od smlouvy o dílo.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
6. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají ne základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 20 č. USNESENÍ MG

V Olomouci 15. ledna 2014

PRESBETON
PRESBETON NOVA, s.r.o.
STAVEBNÍ ZÁVOD
Chválkovice 594, 779 00 Olomouč
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532
FAX: 582 429 257

Zhotovitel:
Jiří Jeřábek
Ředitel stavebního závodu
PRESBETON NOVA, s. r. o.

V HLÚŠOVICÍCH 2014

18. 02. 2014



PLNÁ MOC


Za PRESBETON Nova, s. r. o. já, Ing. Mirko Spurný pověřuji tímto pana Jiřího Jeřábka, nar. 11. března 1974, r. č. 740311/4224, bytem Sklený kopec 1221, Hranice, k předložení nabídky na veřejnou zakázku a k podepisování veškerých smluv (tj. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, dodatků ke smlouvám, atd.) týkajících se zakázky „Hušovice-Parkovací a odstavné stání“

Já, Jiří Jeřábek toto pověření přijímám dne 15.1.2014.

Jiří Jeřábek



Já, Ing. Mirko Spurný toto pověření předávám dne 15.1.2014.



Ing. Mirko Spurný

Jednatel společnosti

www.presbeton.cz

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice

Místo: Hlušovice

Datum: 11.09.2013

Objednavatel:
Obec Hlušovice

IČ: 00635677

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Římský, projekční činnost

IČ: 64952240

DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Toman

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	409 669,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	409 669,07
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	409 669,07	86 030,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	495 699,67
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Obec Hlušovice
Hlušovice 36
783 14 Bohuňovice
Česká Republika
IČ 00635677
tel./fax: 585 313 378

Datum a podpis: 20. 1. 2014 Razítko

Zhotovitel

PRESBETON®

PRESBETON Nova, s.r.o.
STAVEBNÍ ZÁVOD
Chválkovice 594/779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532
FAX: 587 428 267

Datum a podpis: 15. 1. 2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice

Místo: Hlušovice

Datum: 11.09.2013

Objednavatel: Obec Hlušovice

Projektant: Ing. Jan Římský, projekční čir

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Toman

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		409 669,07	495 699,67
SO 01	Parkoviště- obecní úřad	226 920,07	274 573,37
SO 02	Parkoviště- u hřbitova	0,00	0,00
SO 03	Parkoviště- obecní knihovna	182 749,00	221 126,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		409 669,07	495 699,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice

Objekt: SO 01 - Parkoviště- obecní úřad

Místo: Hlušovice

Datum: 11.09.2013

Objednavatel:
Obec Hlušovice

IČ: 00635677

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Římský, projekční činnost

IČ: 64952240

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Toman

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	226 920,07
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	226 920,07
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	226 920,07	47 653,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	274 573,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel



Obec Hlušovice
Hlušovice 36
783 14 Bohuňovice
Česká Republika
IČ 00635677
tel./fax: 585 313 378

Datum a podpis: 20.1.2014 **Razítko**

Zhotovitel

PRESBETON®
PRESBETON Nova, s.r.o.
STAVEBNÍ ZÁVOD
Chvátkovice 584 779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532
FAX: 587 429 257

Datum a podpis: 15.1.2014 **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice
Objekt: SO 01 - Parkoviště- obecní úřad

Místo: Hlušovice

Datum: 11.09.2013

Objednavatel: Obec Hlušovice

Projektant: Ing. Jan Římský, projekční činn

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing.Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

226 920,07

HSV - Práce a dodávky HSV

226 920,07

1 - Zemní práce

25 706,40

2 - Zakládání

9 217,60

5 - Komunikace

79 614,90

8 - Trubní vedení

13 779,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

98 602,17

99 - Přesun hmot

8 067,83

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

226 920,07

ROZPOČET

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice
 Objekt: SO 01 - Parkoviště- obecní úřad
 Místo: Hlušovice Datum: 11.09.2013
 Objednavatel: Obec Hlušovice Projektant: Ing. Jan Římský, projekční činn
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing.Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

226 920,07

HSV - Práce a dodávky HSV

226 920,07

1 - Zemní práce

25 706,40

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	11,300	23,00	259,90
2	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	32,400	57,00	1 846,80
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	58,500	19,00	1 111,50
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	15,700	39,00	612,30
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	55,300	89,00	4 921,70
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	360,00	1 080,00
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,700	85,00	1 334,50
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	58,300	192,00	11 193,60
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,200	97,00	504,40
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,300	7,00	408,10
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,800	60,00	48,00
12	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,200	4,00	208,80
13	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	184,200	7,00	1 289,40
14	K	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	52,200	17,00	887,40

2 - Zakládání

9 217,60

15	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	m2	22,800	52,00	1 185,60
16	K	289971212	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	99,000	35,00	3 465,00
17	M	673520250	geotextilie tkaná (polypropylen) Geolon PP 80 314 g/m2	m2	114,000	28,00	3 192,00
18	M	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	5,500	250,00	1 375,00

5 - Komunikace

79 614,90

19	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	145,400	135,00	19 629,00
20	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	145,400	29,00	4 216,60
21	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	184,200	59,00	10 867,80
22	K	577134311	Asfaltový beton ABS III tl 40 mm š do 3 m	m2	16,600	230,00	3 818,00
23	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	140,600	145,00	20 387,00
24	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	4,800	145,00	696,00
25	M	592451090	dlažba kostková HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	138,300	135,00	18 670,50
26	M	592451230	dlažba kostková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	3,800	350,00	1 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							13 779,00
27	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	93,00	93,00
28	M	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	1,000	176,00	176,00
29	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000	100,00	200,00
30	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	990,00	990,00
31	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	5 790,00	5 790,00
32	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	380,00	380,00
33	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	580,00	580,00
34	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	1,000	250,00	250,00
35	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	220,00	220,00
36	M	592238760	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
37	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
38	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	560,00	560,00
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	990,00	1 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							98 602,17
40	K	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	5,000	680,00	3 400,00
41	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
42	M	404442000R	sloupek dopravní značky	kus	2,000	469,00	938,00
43	M	404442001R	patka dopravního značení	kus	2,000	510,00	1 020,00
44	M	404442002R	betonová patka pro sloupek dopravního značení	kus	2,000	150,00	300,00
45	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,000	178,00	1 958,00
46	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	11,000	45,00	495,00
47	K	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	109,500	195,00	21 352,50
48	M	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	16,500	75,00	1 237,50
49	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	43,000	70,00	3 010,00
50	M	592174900	obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	50,000	65,00	3 250,00
51	K	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,700	1 500,00	11 550,00
52	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	55,400	75,00	4 155,00
53	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	500,00	1 000,00
54	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,512	39,00	760,97
55	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	273,170	49,00	13 385,33
56	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	104,940	50,00	5 247,00
57	K	979099113	Poplatek za skládku - beton s příměsí do 10%	t	13,460	99,00	1 332,54
58	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	3,170	250,00	792,50
59	K	980000001	Zkouška únosnosti plně	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
60	K	980000002	Vytyčení stavby	kus	13,000	250,00	3 250,00
61	K	980000003	Vytyčení inženýrských sítí	kus	4,000	750,00	3 000,00
62	K	980000004	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
63	K	980000005	Provizorní dopravní značení	soub	1,000	500,00	500,00

99 - Přesun hmot

8 067,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	179,285	45,00	8 067,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice

Objekt: SO 03 - Parkoviště- obecní knihovna

Místo: Hlušovice

Datum: 11.09.2013

Objednavatel:
Obec Hlušovice

IČ: 00635677

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Římský, projekční činnost

IČ: 64952240

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Toman

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	182 749,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	182 749,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	182 749,00	38 377,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	221 126,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Obec Hlušovice
Hlušovice 36
783 14 Bohuňovice
Česká Republika
IČ 00635677
tel./fax: 585 313 378

Datum a podpis: 20.1.2014 Razítko

Zhotovitel

PRESBETON®
PRESBETON Nova, s.r.o.
STAVEBNÍ ZÁVOD
Chvátkovice 594, 779 00 Olomouc
IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532
FAX: 587 429 257

Datum a podpis: 15.1.2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice
Objekt: SO 03 - Parkoviště- obecní knihovna

Místo: Hlušovice

Datum: 11.09.2013

Objednavatel: Obec Hlušovice
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Jan Římský, projekční činn
Zpracovatel: Ing.Toman

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	182 749,00
HSV - Práce a dodávky HSV	182 749,00
1 - Zemní práce	25 262,30
2 - Zakládání	17 954,20
5 - Komunikace	63 009,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	76 523,30
99 - Přesun hmot	7 226,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	182 749,00

ROZPOČET

Stavba: Hlušovice - Parkovací a odstavné stání_Obec Hlušovice
 Objekt: SO 03 - Parkoviště- obecní knihovna
 Místo: Hlušovice Datum: 11.09.2013
 Objednavatel: Obec Hlušovice Projektant: Ing. Jan Římský, projekční činn
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing.Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

182 749,00

HSV - Práce a dodávky HSV

182 749,00

1 - Zemní práce

25 262,30

1	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	5,200	57,00	296,40
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	14,600	39,00	569,40
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	54,200	89,00	4 823,80
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,700	360,00	3 132,00
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,600	85,00	1 241,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	62,900	192,00	12 076,80
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,400	97,00	523,80
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,900	7,00	440,30
9	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,000	4,00	216,00
10	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	146,400	7,00	1 024,80
11	K	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	54,000	17,00	918,00

2 - Zakládání

17 954,20

12	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	m2	64,800	52,00	3 369,60
13	K	289971212	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	140,400	35,00	4 914,00
14	M	673520250	geotextilie tkaná (polypropylen) Geolon PP 80 314 g/m2	m2	205,200	28,00	5 745,60
15	M	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	15,700	250,00	3 925,00

5 - Komunikace

63 009,20

16	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	119,400	135,00	16 119,00
17	K	564801112	Podklad ze štěrku drceného ŠD tl 40 mm	m2	119,400	29,00	3 462,60
18	K	564831111	Podklad ze štěrku drceného ŠD tl 100 mm	m2	146,400	59,00	8 637,60
19	K	577134311	Asfaltový beton ABS III tl 40 mm š do 3 m	m2	5,200	230,00	1 196,00
20	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	119,400	145,00	17 313,00
21	M	592451090	dlažba kostková HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	120,600	135,00	16 281,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

76 523,30

22	K	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	3,000	680,00	2 040,00
23	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
24	M	404442000R	sloupek dopravní značky	kus	2,000	469,00	938,00
25	M	404442001R	patka dopravního značení	kus	2,000	510,00	1 020,00
26	M	404442002R	betonová patka pro sloupek dopravního značení	kus	3,000	150,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	195,00	20 670,00
28	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	52,000	70,00	3 640,00
29	M	592174900	obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	54,000	65,00	3 510,00
30	K	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,500	1 500,00	11 250,00
31	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	42,000	75,00	3 150,00
32	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	500,00	2 500,00
33	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	490,00	490,00
34	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,592	39,00	23,09
35	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,300	49,00	406,70
36	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	113,220	50,00	5 661,00
37	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,592	250,00	148,00
38	K	980000001	Zkouška únosnosti pláňe	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
39	K	980000002	Vytyčení stavby	kus	10,000	250,00	2 500,00
40	K	980000003	Vytyčení inženýrských sítí	kus	4,000	750,00	3 000,00
41	K	980000004	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
42	K	980000005	Provizorní dopravní značení	soub	1,000	500,00	500,00
99 - Přesun hmot							7 226,51
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	160,589	45,00	7 226,51